

## รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจด - บ้านตลุกน้ำขาว

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.


พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองมะนาวกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโจด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ ๒ มีนาคม พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง	500.00	ตร.ม.	-	-	1.59	795.00	795.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	406.54	10,163.50	5.00	125.00	10,288.50	
3	งานคอนกรีต	75.00	ลบ.ม.	-	-	300.00	22,500.00	22,500.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	25,200.00	กก.	2.54	64,008.00	-	-	64,008.00	
	- ทรายหยาบ	40.50	ลบ.ม.	406.54	16,464.87	-	-	16,464.87	
	- หินย่อย	77.25	ลบ.ม.	532.78	41,157.26	-	-	41,157.26	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- wire mesh ขนาด 4 มม.	500.00	ตร.ม.	32.00	16,000.00	5.00	2,500.00	18,500.00	
	- เหล็กกลม SR-24 Ø 15 มม.	153.96	กก.	15.14	2,330.91	2.68	412.60	2,743.51	
	- เหล็กข้ออ้อย SD-40 Ø 12 มม.	96.79	กก.	15.04	1,455.75	2.68	259.40	1,715.15	
5	งานรอยต่อ				-		-	-	
	- แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	1.00	แผ่น	35.00	35.00	-	-	35.00	
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	80.00	ลิตร	20.00	1,600.00	5.00	400.00	2,000.00	
6	งานไม้แบบ ( ค่าแรงติดตั้ง )	30.00	ตร.ม.	-	-	105.00	3,150.00	3,150.00	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	15.00	ลบ.ม.	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				156,965.29		30,142.01	187,107.29	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) 


(นายสมบัติ ละกะกิติ)

นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ) 

(นางจันทร์ฉาย รุ่งวิสัย)

บุคลากร

(ลงชื่อ) 

(นางสาววิตนา ราชจันทร์)

เจ้าพนักงานการเกษตร